

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Σκυροδέματα									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	197,00	89,80	17.690,60	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Σκυροδέματα								17.690,60	17.690,60
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	11,00	12,00	132,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								132,00	132,00
Άθροισμα									17.822,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.208,07
Άθροισμα									21.030,67
Απρόβλεπτα								15,00%	3.154,60
Άθροισμα									24.185,27
Πρόβλεψη αναθεώρησης									8,28
Άθροισμα									24.193,55
ΦΠΑ								24,00%	5.806,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									30.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/11/2021
 Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 10/11/2021
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός